

广州珠钢码头有限公司砂石仓库工程招标补充公告

广州珠钢码头有限公司砂石仓库工程招标，由于防控新型冠状病毒感染，减少人员聚集需要，建设单位决定延后2月11日开标时间。根据疫情发展情况，另行通知开标时间。

招标代理单位：广东广建项目管理有限公司

日期：2020年2月10日

